Nr sprawy 464/X/19

Zalacznik nr 7

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.................

Zawarta W dnil.........cccoevevinennennnnnn, w Gryficach pomigdzy:
Powiatem Gryfickim z siedziba w Gryficach, 72-300, Plac Zwycigstwa 37, reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu Gryfickiego w osobach:
1. Starosta
2. Wicestarosta
przy udziale Skarbnika
zwanym dalej ,,Zamawiajacym",

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r. poz. 1986), zwana dalej ustawg oraz nastgpstwem Wyboru przez Zamawiajgcego oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, pn.:
»Roboty budowlane realizowane na podstawie projektu na wykonanie instalacji
systemu sygnalizacji pozaru w budynku Nowego Zamku w Pletach przy ulicy
Sienkiewicza 3”.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
w granicach obje¢tych umowsa.

3. Zakres robot do wykonania zostat szczegotowo okreslony w SIWZ, przedmiarze robot,
dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz
ofercie Wykonawcy w postepowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada s$rodki finansowe niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zapoznal si¢ ze stanem terenu budowy i warunkami, w jakich
wykonywane beda roboty zwiazane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i w zwigzku
z tym oswiadcza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania umowy zakres
robot okreslonych w umowie i zatacznikach do niej obejmuje wszelkie elementy niezbgdne
do prawidtowego wykonania zadania, o ktorym mowa w ust. 1.

6. Potwierdzenie, o ktorym mowa w ust. 5 nie wytacza dopuszczalnos$ci zlecenia Wykonawcy
przeprowadzenia robot na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Pzp.
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§2
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
................................................... Jnrtel oo
Kierownikiem Budowy bedzie:
................................................... , nr tel. ..................., posiadajacy
uprawnienia budowlanenr .................. wydanew dniu ......................

Zmiana Kierownika Budowy, ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy,
za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Proponowana osoba musi spelnia¢ wymagania
opisane w SIWZ.

Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie:

§3

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

§4

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ Z materiatami dotyczacycmi wykonania przedmiotu
umowy, nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

1.
2.

3.

4.

§5
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow .
Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt
umowy i kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak
rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji
dotyczacg wykonania robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ zakresu
robot wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny jednostkowe nie moga
by¢ wyzsze nig zawarte w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem -
harmonogram robo6t musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

4) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze lub muszg przypada¢ na ten sam
dzien, co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej nig w terminie 7 dni od dnia odbioru
robot;
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5.

2

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy);

7) termin r¢kojmi nie moze upltywaé wczeéniej niz termin rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 12;

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien;

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robot przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych ~ zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce w formie
zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
z umowy o0 podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca robdot budowlanych zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajagcemu kopie zawartych umow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
Z wylaczeniem uméw 0 podwykonawstwo w wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego W SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Zamawiajacy nhie wyraza zgody na zawieranie dalszych uméow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty,
dostawy i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

10. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne
z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich, ktorzy poniosa

jakakolwiek szkode w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcow,

na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze;.
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Wyklucza si¢ odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma
wiedze 0 innych uczestnikach rob6t budowlanych.

§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do
obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 5 dni liczac od
daty podpisania niniejszej umowy,

2) dokonanie odbioréw czesciowych i koncowego robot.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do dostarczenia Zamawiajacemu W dniu podpisania niniejszej umowy
oSwiadczenia 0 podjeciu obowiazkéow Kierownika budowy.

2) Realizowac roboty zgodnie z wymogami ustawy z dni 7 lipca 1994r z Prawo
budowlane z pédzn. zm., sztuka budowlang, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t, obowigzujacymi Polskimi  Normami
Budowlanymi i Branzowymi, Normami Budowlanymi oraz wymogami
technologicznymi okreslonymi przez producentow. Wykonawca bierze peing
odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie robot, za metody i technologie uzyte przy
budowie, za wszystkie wbudowane materiaty.

3) Wykonawca winien wykona¢ roboty oraz usungé powstate w nich usterki w
$cistej zgodnosci z umowg i zaleceniami Inspektoréow Nadzoru. Wykonawca
winien przestrzegacé i $cisle stosowac si¢ do polecen Inspektoréw Nadzoru oraz
polecen przedstawicieli Nadzoru Autorskiego we wszystkich sprawach
dotyczacych robot, niezaleznie od tego, czy byty wymienione w umowie, czy
nie, a maja na celu wtasciwe i zgodne ze sztuka budowlang wykonanie robot.

4) Zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow zapewni¢ nadzor uprawnionego konserwatora nad wszystkimi
pracami prowadzonymi na obiekcie.

5) Zorganizowa¢ we wilasnym zakresie niezbedne zatrudnienie, a nastgpnie
zapewni¢ pracownikom bezpieczne warunki pracy.

6) Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem osdb postronnych, wiasciwie
zorganizowac plac budowy i poszczegolne stanowiska robocze.

7) Zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez
wilasciwe urzadzenie placu budowy ( zgodnie z planem BiOZ) oraz stosowanie
I przestrzegania przepisow bhp dotyczacych ubran roboczych i ochronnych,
zabezpieczen, ogrodzen, wygrodzen, oznakowan, tablic ostrzegawczych,
szkolen i innych wymogdéw w tym zakresie.

8) Wbudowac¢ materiaty spetniajace warunki zgodnie z wymogami wynikajacymi
z obowigzujacych w tym zakresie przepisoOw (uzyte materiaty winny posiadac
atesty, certyfikaty i inne niezbedne $wiadectwa dopuszczenia).

9) Stosowac podczas wykonywania robot sprawny, dopuszczony przez Dozor
Techniczny, wlasciwie dobrany sprzet budowlany i transportowy, urzadzenia i
narzedzia budowlane.

10)Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ si¢ z materialow uzyskanych z
rozbiorki i zgodnie z decyzja Zamawiajacego zlozy¢ je we wskazanym przez
niego miejscu lub uprzatna¢ z nich teren budowy. W tym celu nalezy ustali¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami miejsce ich wywozu ( np. gruz, ztom i
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inne odpady budowlane) i uwzgledni¢ w ofercie zgodny z prawem ich wywoz i
ewentualng utylizacje.

11)Stosowaé sie¢ pod kazdym wzgledem z wszelkimi wymogami (w tym z
ewentualnymi optatami) odnoszacymi si¢ do postanowien ustaw panstwowych,
zarzadzen, praw i innych regulacji prawnych odnoszacych sie¢ do
projektowania, wykonywania robét, usuwania usterek, odbioru robot oraz
uruchamiania obiektu.

12)Przekazany plac budowy wraz z niezb¢dna, wydzielong strefg bezpieczenstwa,
podlega ochronie przez wykonawce od kradziezy, pozaru i bezpieczenstwa.

13)Wykonawca wykonywat bedzie wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy w taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z
koniecznos$ci wypelnienia zobowigzan umownych nie zaktoca¢ bardziej niz to
konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drog,
chodnikéw lub placéw publicznych i prywatnych na terenach nalezacych
zarowno do Zamawiajacego jak i do osob trzecich.

14)Wykonawca musi mie¢ odpowiednig wiedz¢ 1 praktyke w uruchamianiu
systemu sygnalizacji pozaru potwierdzong odpowiednimi certyfikatami i
referencjami.

15)Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie obstugi systemu dla
Zamawiajgcego Oraz umiesci W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
instrukcje obstugi centrali p.poz..

16)Wykonawca przejmuje wszelkie zobowigzania, roszczenia, postgpowania,
odszkodowania i koszty jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

17)Wykonawca zobowigzany jest do usunigecia poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po zakonczeniu robot oraz
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

18)Sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu nie pézniej niz w ciggu 15 dni
kalendarzowych od wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy
0 zakonczeniu realizacji robot budowlanych, dokumentacji powykonawczej
w 3 egzemplarzach w wersji wydrukowanej i 1 egzemplarza w wersji
elektronicznej CD/DVD.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatow wszelkich dostarczonych
protokotéw, wynikow badan i1 zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami
(atesty uprawnienia, itp.) musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez
kierownika budowy.

4. Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z
prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace Wywozu, np. Z robot
rozbiorkowych beda stanowity wtasnosé¢ Wykonawcy.

5. Wykonawca jest wytworcg odpadow W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479,
1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t.J. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564,
1592, z 2019 r. poz. 60).
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§ 7
Termin wykonania przedmiotu umowy ustalasie @ ..........................
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu uznaje si¢ wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy
0 zakonczeniu realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastagpi W drodze protokotu koncowego odbioru
robot i przekazania do eksploatacji.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy
do czasu odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi do
eksploatacji.
Przekazanie do eksploatacji nastagpi po dokonaniu zawiadomienia do powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 0 zakonczeniu budowy i nie zgloszeniu
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego.

§8
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢
W WYSOKOSCI I woviviiiiieeeseiiieteiii et eieiieieieeeeieie e e e ZE DIULEO,  stownie:
........................................................................ ztotych ......... /100.
Ustala sig, ze zaptata nalezno$ci za odebrane roboty nastgpi w terminie 30 dni, liczac
od daty dostarczenia protokotu odbioru czg$ciowego/koncowego robdt bez wad
i usterek wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym przedmiotu i prawidtowo
wystawionej faktury VAT Wykonawcy. Zaptata naleznosci bedzie dokonana
przelewem bankowym na konto wskazane w tresci faktury.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur — w
catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek
ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja
Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
Zaptate za roboty wykonane przez Podwykonawcoéw Zamawiajacy bedzie uiszczal
bezposrednio na konta Podwykonawcow przy uwzglednieniu warunkow, 0 ktorych
mowa W ust. 2.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy wytacznie
nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego UMOWY
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wg ust. 5 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Termin zgtaszania uwag —
7 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w  przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, €0 do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 5 i 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

11. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zaniechane, niewykonane i
zamienne, ktorych warto$¢ zostanie ustalona na podstawie wskaznikow
cenotworczych i cen materiatdéw zawartych w kosztorysie szczegétowym ztozonym w
ofercie Wykonawcy.

12.Suma zaptat za faktury czgsciowe, w tym dla Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, hie moze przekroczy¢ 75 % wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.

13. Ptatnikiem w imieniu Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie
Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych, ul. 11-go Listopada 10, 72-300 Gryfice.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyceny robot zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych
wedlug  nosnikow  cenotworczych — zastosowanych do  przygotowania kosztorysu
szczegodlowego, a W razie koniecznosci uzupetnionych o stawki minimalne publikowane w
Sekocenbudzie aktualnego na dzien ztozenia kosztorysu.

§ 10

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego 0 kazdej
zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

3. Zamawiajacy hie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na
0soby trzecie.

=

§ 11
Strony postanawiaja, iz na podstawie art. 558 § 1 Kc rozszerzaja odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne w ten sposob, ze okres rekojmi
ustanawiajg na okres 60 miesigcy. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem zakonczenia
realizacji i odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 12

1. Wykonawca ztozy najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie,
tj. w wysoko$cl i zt, stownie:
........................................................................ ztotych ....... /100 w formie

2. Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajacego.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze roszczen z tytutu re¢kojmi
za wady przedmiotu umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi W nizej podanych wysokosciach i
terminach:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone W terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
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5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu naleznego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za
wady.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

7. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany
jest do przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po
zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami
wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9
Pzp.

§ 13

1. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢, najpézniej w dniu podpisania Umowy
polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za
podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcoéw w trakcie realizacji dla zadania pn.: ,,Roboty budowlane
realizowane na podstawie projektu na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji
pozaru W budynku Nowego Zamku w Ptotach przy ulicy Sienkiewicza 3, powstale w
zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niz 250 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wiasnych i1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

3. Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spehlniony jesli
Wykonawca przedtozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z
zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pelny okres
realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optaty sktadki w pelnej wysokosci.

4. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z
polisy, o ktorej mowa w ust. 1 bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu polisy
obowigzujacej na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1, Zamawiajgcemu
przyshugiwaé¢ bedzie prawo rozwigzania uUmowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 14 ust.1 pkt 5.
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§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

w

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstatg z winy Wykonawcy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w niniejszej
umowie za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego
w niniejszej umowie za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,;

3) za nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w niniejszej
umowie odrebnie za kazdy przypadek;

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy ustalonego w niniejszej umowie za kazdy dzien zwloki;

5) za zaistnienie przestanek uprawniajacych Zamawiajacego do odstagpienia od
niniejszej umowy lub do jej rozwigzania z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce W wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego
W niniejszej umowie;

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy ustalonego w niniejszej umowie za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) za zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,5 % wartoSci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po
terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

2) z tytulu rozwigzania umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Strony Umowy
zastrzegg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do pelnej
wysokos$ci poniesionej szkody.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego W protokole koncowym odbioru robot i przekazania do eksploatacji
lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad lub
usterek na koszt Wykonawcy.

§ 15

Strony zobowigzane sg do bezzwtocznego informowania si¢ wzajemnie o0 zmianie adresu.
Brak zawiadomienia o zmianie adresu skutkowa¢ bedzie uznaniem, iz doreczenie pod ostatnio
znany adres jest skuteczne.

§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, bez wyznaczenia
terminu dodatkowego w nastepujacych sytuacjach:
1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, albo nie
kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiajgcego, ztozonego na pismie;

Strona 9z 13



Nr sprawy 464/X/19

o

2) gdy Wykonawca opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja
poszczegolnych prac W sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem robdt dhuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot
I przerwa ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, 0 ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp — jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego rozwigzania umowy ze
skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, 0 ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 145a ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze
zazada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zarowno rozwigzanie umowy, jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpic¢
w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W  przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce
I Zamawiajacego obcigzajg nastgpujgce obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia 0 rozwigzaniu umowy lub
odstgpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3
niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy
przez Zamawiajacego nastgpito z powodu okolicznosci za ktore Wykonawca
nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru
w ciaggu 14 dni roboczych od zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.
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§ 17
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w sytuacji, gdy:

1) wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp, ktorego realizacja bg¢dzie miata wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu umowy;

2) nastgpi konieczno$¢ udzielenia zamowienia dodatkowego dla dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile statly sie niezbedne
I zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprz¢tu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej zmiany nie przekracza 50 % warto$ci zamowienia OKreslonej
pierwotnie w umowie;

3) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

4) wystapi konieczno$¢ wykonania dokumentacji zamiennej lub rob6t zamiennych,
ktorych wykonanie bedzie miato wptyw na termin lub warto§¢ wykonania przedmiotu
umowy;

5) wystgpig warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie robot budowlanych;

6) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne beda inne
niz w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastapi odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow i elementow instalacji podziemnej;

7) wystapi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang Sposobu
prowadzenia robot, ograniczenia zakresu robot lub wprowadzenia robot zamiennych;

8) wystapi koniecznos¢ zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy;

9) wystapi koniecznos¢ zmiany konta bankowego Wykonawcy;

10) ulegnie zmianie urzgdowa stawka podatku VAT ;

11) wystapi opoznienie w przekazaniu placu budowy lub jego czgsci a opoznienie to
bedzie miato wptyw na termin zakonczenia robot;

12) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktory
spowoduje koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania zaméwienia przez Wykonawcg;
13) powstanie konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedacych nastgpstwem decyzji
odpowiednich organow, wtadz, instytucji, ktore na podstawie przepisow prawa moga

wptywacé na sposob realizacji zamoéwienia;

14) powstanie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zakresie termindéw realizacji
zamoOwienia na skutek obiektywnych przeszkod, ktore uniemozliwig realizacje
zamoOwienia lub osiggniecie jego celow wedlug pierwotnie przyjetego terminu
realizacji zamowienia;

15) zaistnieje zdarzenie uniemozliwiajgce skorzystanie z transportu z przyczyn od Stron
niezaleznych;

16) zaistnieja obiektywne przyczyny, z uwagi na ktore konieczne jest odstagpienie od
realizacji czgsci lub catosci zamowienia;

17) powstanie sytuacja gwattownej dekoniunktury;
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18) dojdzie do kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowe;j;
19) zaistnieje koniecznos¢ uwzglednienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych
I zamiennych na realizacje przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie 0d postanowien powyzszych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien
niniejszej umowy 0 zamoéwienie W przypadku, gdy:

1) zachowanie istniejagcych postanowien niniejszej umowy bedzie niemozliwe w skutek
nakazow, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnie¢ administracji publicznej;

2) okaze si¢ to konieczne w celu umozliwienia realizacji niniejszej umowy w sposéb
zgodny z powszechnie lub miejscowo obowigzujagcymi przepisami prawa;

3) wynikna rozbieznos$ci lub niejasnosci w niniejszej Umowie, ktorych nie mozna usuna¢
W inny sposob, a zmiana be¢dzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
niniejszej Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow przez Wykonawce | Zamawiajgcego.

4. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdét zamiennych, ktorych wartos¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego W § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nastgpi na zasadach
wskazanych w § 9.

5. Zmiana polegajagca na zmianie Sposobu speinienia $wiadczenia, W tym zmiany
technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowity
niedostepnos¢ materiatlow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko

zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze

by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w § 8.

6. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2, 3, 4, i 5 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem
do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

7. Zmiana polegajaca na zmianie kierownika budowy, nastgpowaé moze na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Osoba proponowana na to stanowisko
musi spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastgpi aneksem do
niniejszej umowy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, 0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia.
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9. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy W szczegolnosci 0pis zmiany wraz z jej
uzasadnieniem.

10. Wszystkie okolicznos$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

11. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wiasciwy rzeczowo sad wedlug siedziby
Zamawiajacego.

12. Niniejsza umowa stanowi informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na
zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

13. Integralng czg¢$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy przedstawiona w postgpowaniu
przetargowym prowadzonym przez Zamawiajgcego oraz dokumentacja przetargowa.

14. W sprawach nieuregulowanych umowg, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

15. Umowe sporzadzono W czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy
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