

Ogłoszenie nr 500097089-N-2018 z dnia 02-05-2018 r.

**Gryfice:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 552440-N-2018

**Data:** 27/04/2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Zarząd Powiatu Gryfickiego, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Pl. Zwycięstwa 37, 72300

Gryfice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 846 450, e-mail powiat@gryfice.pl, zp@gryfi, faks 913 842 731.

Adres strony internetowej (url): spow.gryfice.ibip.pl

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** 1.2

**W ogłoszeniu jest:** Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest lub będzie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł Informacje dodatkowe

**W ogłoszeniu powinno być:** Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest lub będzie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1000 000,00 zł Informacje dodatkowe

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 5

**W ogłoszeniu jest:** Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacji, gdy: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 2) nastąpi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego dla dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c) wartość każdej zmiany nie przekracza 20 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 20 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej lub robót zamiennych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin lub wartość wykonania przedmiotu umowy; 5) wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych; 6) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej; 7) wystąpi konieczność zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu prowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości; 8) wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; 9) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; 10) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane; 11) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót; 12) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 13) powstanie konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem decyzji odpowiednich organów, władz, instytucji, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na sposób realizacji zamówienia; 14) powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia; 15) zaistnieje zdarzenie uniemożliwiające skorzystanie z transportu z przyczyn od Stron niezależnych; 16) zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia; 17) powstanie sytuacja gwałtownej dekonstrukcji; 18) dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej; 19) zaistnieje konieczność uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy. 20) zmiany, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy 12. Niezależnie od postanowień powyższych przewiduje się możliwość zmiany umowy o zamówienie w przypadku, gdy: 1) zachowanie istniejących postanowień niniejszej umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej; 2) okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji niniejszej umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa; 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w niniejszej Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego. 13. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy o zamówienie również w zakresie, w jakim będzie to konieczne, jako logiczne następstwo wynikające ze zmian umowy dokonanych lub dokonywanych na podstawie postanowień ust. 11 i 12.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacji, gdy: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 2) nastąpi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego dla dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c) wartość każdej zmiany nie przekracza 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennnej lub robót zamiennych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin lub wartość wykonania przedmiotu umowy; 5) wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych; 6) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie niezainwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej; 7) wystąpi konieczność zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu prowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości; 8) wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; 9) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; 10) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane; 11) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót; 12) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 13) powstanie konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem decyzji odpowiednich organów, władz, instytucji, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na sposób realizacji zamówienia; 14) powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia; 15) zaistnieje zdarzenie uniemożliwiające skorzystanie z transportu z przyczyn od Stron niezależnych; 16) zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia; 17) powstanie sytuacja gwałtownej dekonstrukcji; 18) dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej; 19) zaistnieje konieczność uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy. 20) zmiany, nie są istotne w

rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy 12. Niezależnie od postanowień powyższych przewiduje się możliwość zmiany umowy o zamówienie w przypadku, gdy: 1) zachowanie istniejących postanowień niniejszej umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej; 2) okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji niniejszej umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa; 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w niniejszej Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego. 13. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy o zamówienie również w zakresie, w jakim będzie to konieczne, jako logiczne następstwo wynikające ze zmian umowy dokonanych lub dokonywanych na podstawie postanowień ust. 11 i 12.