Nr sprawy 408/V/17

Zalacznik nr 7

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.................

Zawarta W dniU.........occeeevveneniennennn, w Gryficach pomiegdzy:
Powiatem Gryfickim z siedzibg w Gryficach, 72-300, Plac Zwycigstwa 37, reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu Gryfickiego w osobach:
1. Starosta
2. Wicestarosta
przy udziale Skarbnika
zwanym dalej ,,Zamawiajacym",

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiern publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.), zwana dalej ustawg oraz nastepstwem Wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, pn.:
Remont pokrycia dachowego na budynku Placéwki Opiekunczo - Wychowawczej
Dom dla Dzieci w Gryficach.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
w granicach obje¢tych umowsa.

3. Zakres robot do wykonania zostat szczegétowo okreslony w SIWZ, przedmiarze robot
i ofercie  Wykonawcy w postepowaniu przetargowym prowadzonym  przez
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

§2
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
................................................... onrtel. oo,
2. Kierownikiem Budowy bedzie:
................................................... , nr tel. ..................., posiadajagcy
uprawnienia budowlanenr .................. wydanew dniu ......................

3. Zmiana Kierownika Budowy, ktory zostal zaakceptowany przez Zamawiajagcego do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy,
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za pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania
opisane w SIWZ.
4. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie:

§3
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

§4
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ Z materiatami dotyczacycmi wykonania przedmiotu
umowy, nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow .

2. Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt
umowy i kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak
rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ zakresu
robot wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny jednostkowe nie moga
by¢ wyzsze nig zawarte w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania rob6t objetych umowag wraz z harmonogramem —
harmonogram robo6t musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam
dzien, co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej nig w terminie 7 dni od dnia odbioru
robot;

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy);

7) termin rgkojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 13;

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien;

=
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1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robot przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce w formie
zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy
Z umowy o0 podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca robdot budowlanych zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajagcemu kopie zawartych umow poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
Z wylaczeniem uméw 0 podwykonawstwo w wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego W SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie dalszych umow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty,
dostawy i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

10. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, zas sprzeczne
Z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich, ktorzy poniosg

jakakolwiek szkode w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgséci robot przez Podwykonawcow,

na ktoérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej.
Wyklucza si¢ odmienng interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma
wiedze 0 innych uczestnikach robo6t budowlanych.

§ 6
Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tre$ci niniejszej umowy i SIWZ do
obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 5 dni liczac od
daty podpisania niniejszej umowy,
2) dokonanie odbioréw czesciowych i koncowego robot.
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2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia Zamawiajgcemu W dniu podpisania niniejszej umowy:

a) o$wiadczenia 0 podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

b) poswiadczonych za zgodno$¢ 2z oryginalem Kkopii zaswiadczenia
0 przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzajgcy wpis osoby, o0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit a niniejszego
paragrafu na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodnos¢ z
oryginatem" kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

2) dostarczenia  kosztorysu  szczegotowego, harmonogramu  rzeczowo-
finansowego, okreslajagcego planowang kolejnos¢ robot, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegbdlnych elementow robot wraz z planowanymi naktadami
finansowymi w kazdym z Kkolejnych miesi¢cy. Harmonogram musi by¢
aktualizowany i wskazywa¢ zaawansowanie rzeczowe i finansowe robot,

3) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z),

4) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoz. znajdujacego si¢ na placu
budowy,

5) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia rob6t zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami bhp,

6) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych -
zgodnie z obowiazujacymi, W tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie
wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media
placu budowy, zainstalowanie licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot
objetych umowa, dokonania koniecznych uzgodnien,

7) uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swodj koszt tymczasowych zajec
terenow, niezbednych do prowadzenia robot budowlanych,

8) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

9) dostarczania Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatow
uzytych do realizacji przedmiotu zamowienia - celem uzyskania ich akceptacji
przez inspektorow branzowych - w terminie co najmniej 7 dni przed ich
wbudowaniem,

10)przeprowadzania prob, pomiaréw i Sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na
wiasny koszt,

11)wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych  pomiaréw
sprawdzajacych. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza
one, ze pomiary daty wynik negatywny,

12)zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

13)usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp.
po zakonczeniu robot,

14)uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,

15)sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu nie pézniej niz w ciagu 15 dni
kalendarzowych od wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy
0 zakonczeniu realizacji robot budowlanych, Dokumentacji Powykonawczej
w wersji papierowej i elektronicznej zawierajacej:

a) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym:

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, pozwoleniem na budowe
i ewentualnymi zmianami do nich,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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b) o$wiadczenia projektantow 0 wystapieniu zmian nieistotnych do projektow,

€) dokumentacje  powykonawczg opatrzong tytulem ,,Dokumentacja
powykonawcza™ z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika
budowy ewentualnymi zmianami,

d) tabelaryczny wykaz zmian do projektow,

e) protokoty utylizacji wszelkich odpadow budowlanych,

f) protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze sztuka budowlang i
obowigzujgcymi przepisami,

g) protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow,

h) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, receptury,
$wiadectwa jakosci 1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
zastosowanych materiatbw do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

i) tabelaryczne zestawienie wartosci wykonanych robdot z podziatem na
rodzaje roboét - niezbednych do sporzadzenia dokumentow OT,

J) dziennik budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatow wszelkich dostarczonych

=

protokotow, wynikow badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami
(atesty uprawnienia, itp.) muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez
kierownika budowy. Powyzsza dokumentacj¢ odbiorowa nalezy dostarczy¢ W wersji
papierowej i wersji elektronicznej w 2 kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w
formatach obstugiwanych przez programy Microsoft Office, Aprobat Reader,
Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w
programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego, tj.: pliki tekstowe - doc, rtf,
txt;- rysunki techniczne - dwg, dxf;- obrazy p bmp, JPG (W rozdzielczosci 400-600
dpi). Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.

. Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z

prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace Wywozu, np. Z robot
rozbiorkowych beda stanowity wtasnosé¢ Wykonawcy.

. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z pézn. zm. -
tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 z p6zn. zm).

§ 7
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ @ ..........................
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu uznaje si¢ wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy
0 zakonczeniu realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi w drodze protokotu koncowego odbioru
robot i przekazania do eksploatacji.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy
do czasu odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi do
eksploatac;ji.
Przekazanie do eksploatacji nastagpi po dokonaniu zawiadomienia do powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o0 =zakonczeniu budowy i nie zgloszeniu
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odbiorow czgsciowych. Przedmiotem odbioru
cze$ciowego moze by¢ wartos$¢ robot nie przekraczajgca Kwoty .........................
Odbiory czesciowe bedg dokonywane nie czgsciej niz CO ............... miesiace.
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11.

12.

13.

Odbidr czesciowy przedmiotu umowy nastapi po zgloszeniu zakresu robot przez
Wykonawce, na takich samych zasadach jak odbior koncowy.

§8
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢
W WYSOKOSCI & covieiicieeeieie e e e e e e eeeeeennn, ZE DPULEO,  stownie:
........................................................................ ztotych ......... /100.
Ustala sig, ze zaptata nalezno$ci za odebrane roboty nastgpi w terminie 30 dni, liczac
od daty dostarczenia protokotu odbioru czg$ciowego/koncowego robdt bez wad
i usterek wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym przedmiotu i prawidtowo
wystawionej faktury VAT Wykonawcy. Zaptata naleznosci bedzie dokonana
przelewem bankowym na konto wskazane w tresci faktury.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajgcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur — w
catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek
ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja
Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
Zaptate za roboty wykonane przez Podwykonawcoéw Zamawiajacy bedzie uiszczal
bezposrednio na konta Podwykonawcow przy uwzglednieniu warunkow, 0 ktorych
mowa w ust. 2.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy wytacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego UMOWY
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wg ust. 6 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Termin zgtaszania uwag —
7 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w  przypadku zaistnienia  zasadniczej  watpliwo$ci
Zamawiajgcego, CO do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 5 i1 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zaniechane, niewykonane i
zamienne, ktorych wartos¢ zostanie ustalona na podstawie wskaznikow
cenotworczych i cen materiatow zawartych w kosztorysie szczegétowym ztozonym w
ofercie Wykonawcy.
Suma zaptat za faktury czg¢éciowe, w tym dla Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, nie moze przekroczy¢ 75 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
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14. Ptatnikiem w imieniu Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie
Wielofunkcyjna Placowka Opiekunczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci
(ul. Polna 8, 72-300 Gryfice).

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyceny robot zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych
wedlug noénikow  cenotwodrczych — zastosowanych do  przygotowania  kosztorysu
szczegdtowego zlozonego W ofercie przetargowej, a w razie koniecznosci uzupetnionych
o stawki minimalne publikowane w Sekocenbudzie aktualnego na dzien ztozenia kosztorysu.

§ 10

1. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne, w wyznaczonych miejscach zabezpieczajac przed
dostepem o0sob trzecich.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz

bezpieczenstwo robot wykonywanych sitami wtasnymi i przez podwykonawcow.

Wykonawca bgdzie prawidtowo prowadzit dokumentacj¢ budowy.

Wykonawca zapewni wlasciwg organizacj¢ i koordynacje robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji

wymaganych ta ustawa.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

7. Wykonawca zapewnia ogélny dozor terenu budowy i jest odpowiedzialny za szkody
wyrzadzone 0sobom trzecim .

ok w

§11
1. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego 0 kazdej
zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.
3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na
0soby trzecie.

§ 12
Strony postanawiaja, iz na podstawie art. 558 § 1 Kc rozszerzaja odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne w ten sposob, ze okres rgkojmi
ustanawiajg na okres ....... miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem zakonczenia
realizacji i odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 13
1. Wykonawca zlozy najpdézniej W dniu zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie,
tj. w wysokoSci L zt, stownie:
........................................................................ ztotych  ....... /100 w formie
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajacego.
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3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze roszczen z tytutu r¢kojmi
za wady przedmiotu umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi W nizej podanych wysokosciach i
terminach:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu naleznego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za
wady.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

7. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowiazany
jest do przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po
zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywatl si¢ z terminami
wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9
Pzp.

§ 14
1. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢, najpozniej w dniu podpisania Umowy,
polis¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja | — ubezpieczenie
mienia) dla zadania pn.: ,,Remont pokrycia dachowego na budynku Placoéwki
Opiekunczo — Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach”, z sumg ubezpieczenia
do pelnej wysokosci wartosci kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
inwestycji, z rozszerzeniem o:

1) szkody powstate wskutek btedow projektowych oraz
2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie
36 miesiecy po dokonaniu odbioru inwestycji.

2. Polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cig za
podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania pn.: ,Remont pokrycia
dachowego na budynku Placowki Opiekunczo — Wychowawczej Dom dla Dzieci w
Gryficach”, powstale W zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w kontrakcie, przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatéw wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

Strona 8 z 13



Nr sprawy 408/V/17

4. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli
Wykonawca przedtozy polis¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR oraz
polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego
kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz
z potwierdzeniem optaty sktadki w petnej wysokosci.

5. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z
polisy, o0 ktorej mowa w ust. 1 bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu polisy
obowigzujacej na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

6. W przypadku posiadania przez Wykonawceg polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, spetniajgcej wszystkie
wymagania wskazane w ust. 1 i 2, nie istnieje koniecznos¢ dodatkowego
ubezpieczenia tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk
budowlanych. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajagcemu (oprocz polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy) posiadang
polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
wraz z pelng treScig warunkow ubezpieczenia oraz dowodem optaty sktadki naleznej
z tytutu polisy.

7. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1, 2, Zamawiajagcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania UMOWY Zz przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 16 ust.1 pkt 5.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstalg z winy Wykonawcy,
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w niniejszej
umowie za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego
w niniejszej umowie za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) za nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w niniejszej
umowie odrgbnie za kazdy przypadek;

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy ustalonego w niniejszej umowie za kazdy dzien zwloki;

5) za zaistnienie przestanek uprawniajgcych Zamawiajacego do odstgpienia od
niniejszej umowy lub do jej rozwigzania z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego
W niniejszej umowie;

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w przypadku, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy ustalonego w niniejszej umowie za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
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1) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 1 % wartosci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakonczonys,

2) z tytulu rozwigzania umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Strony Umowy
zastrzegg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do pelnej
wysokosci poniesionej szkody.

5. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego W protokole koncowym odbioru roboét i przekazania do eksploatacji
lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub
usterek na koszt Wykonawcy.

w

§ 16
Strony zobowigzane sg do bezzwtocznego informowania si¢ wzajemnie 0 zmianie adresu.
Brak zawiadomienia 0 zmianie adresu skutkowa¢ bedzie uznaniem, iz dorgczenie pod ostatnio
znany adres jest skuteczne.

§ 17
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg, bez wyznaczenia
terminu dodatkowego w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, albo nie
kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiajacego, ztozonego na pismie;

2) gdy Wykonawca opodznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja
poszczegdlnych prac W sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem robdt dhuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot
I przerwa ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, 0 ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp — jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie zaméwienia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego rozwigzania umowy ze
skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, 0 ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, 0 ktérych mowa w art. 145a ust. 1 ustawy Pzp.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze
zazada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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5. Zarébwno rozwigzanie umowy, jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpic
w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce
I Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce 0bowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia 0 rozwigzaniu umowy lub
odstgpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3
niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy
przez Zamawiajacego nastgpito z powodu okolicznosci za ktore Wykonawca
nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru
w ciggu 14 dni roboczych od zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

§18
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastagpi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w sytuacji, gdy:

1) wystapi koniecznos$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp, ktorego realizacja bedzie miata wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu umowy;

2) nastgpi konieczno$¢ udzielenia zamowienia dodatkowego dla dotychczasowego
wykonawcy, nieobj¢tych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne
| zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego

c) warto$¢ kazdej zmiany nie przekracza 20 % warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 20 % wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

4) wystapi koniecznos¢ wykonania dokumentacji zamiennej lub robot zamiennych,
ktorych wykonanie bedzie miato wptyw na termin lub warto$¢ wykonania przedmiotu
umowy;

5) wystgpig warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie robot budowlanych;

6) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne beda inne
niz w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastapi odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow i elementow instalacji podziemnej;

7) wystapi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang Sposobu
prowadzenia robot, ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzenia robot zamiennych;

8) wystapi koniecznos¢ zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy;
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9) wystapi koniecznos¢ zmiany konta bankowego Wykonawcy;

10) ulegnie zmianie urzgdowa stawka podatku VAT ;

11) wystapi opoznienie w przekazaniu placu budowy lub jego czesci a opoznienie to
bedzie miato wptyw na termin zakonczenia robot;

12) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktory
spowoduje koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania zaméowienia przez Wykonawcg;

13) powstanie konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedacych nastgpstwem decyzji
odpowiednich organow, wtadz, instytucji, ktore na podstawie przepisow prawa moga
wplywac na sposob realizacji zaméwienia;

14) powstanie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zakresie termindéw realizacji
zaméOwienia na skutek obiektywnych przeszkdd, ktore uniemozliwia realizacje
zamoOwienia lub osiggniecie jego celow wedlug pierwotnie przyjetego terminu
realizacji zamowienia;

15) zaistnieje zdarzenie uniemozliwiajgce skorzystanie z transportu z przyczyn od Stron
niezaleznych;

16) zaistnieja obiektywne przyczyny, z uwagi na ktére konieczne jest odstgpienie od
realizacji czgsci lub cato$ci zamowienia;

17) powstanie sytuacja gwaltownej dekoniunktury;

18) dojdzie do kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowe;j;

19) zaistnieje konieczno$¢ uwzglednienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych
I zamiennych na realizacj¢ przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie 0od postanowien powyzszych przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany postanowien
niniejszej umowy 0 zaméwienie W przypadku, gdy:

1) zachowanie istniejacych postanowien niniejszej umowy bedzie niemozliwe w skutek
nakazow, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnie¢ administracji publicznej;

2) okaze si¢ to konieczne w celu umozliwienia realizacji niniejszej umowy W sposob
zgodny z powszechnie lub miejscowo obowigzujacymi przepisami prawa;

3) wynikng rozbieznos$ci lub niejasnosci w niniejszej Umowie, ktorych nie mozna usungé
W inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
niniejszej Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow przez Wykonawce | Zamawiajgcego.

4. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nastgpi na zasadach
wskazanych w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana polegajagca na zmianie sposobu speinienia $§wiadczenia, W tym zmiany
technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub calkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko

zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej

Strona 12 z 13



Nr sprawy 408/V/17

10

11.

12.

13.

14

15

zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze
by¢ powigzana Z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 pkt 1
niniejszego paragrafu.
Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2, 3, 4, i 5 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem
do niniejszej umowy sporzadzonym nha podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
Zmiana polegajaca na zmianie kierownika budowy, nastgpowa¢ moze na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajagcego. Osoba proponowana na to stanowisko
musi spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastapi aneksem do
niniejszej umowy.
W  przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, 0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie zaméwienia
lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia.
Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy W szczegdlnosci 0pis zmiany wraz z jej
uzasadnieniem.

. Wszystkie okolicznos$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na

ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wiasciwy rzeczowo sad wedlug siedziby
Zamawiajacego.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na
zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy przedstawiona w postgpowaniu
przetargowym prowadzonym przez Zamawiajacego oraz dokumentacja przetargowa.

. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze

dla kazdej ze stron.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy
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